



**COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI**  
Provincia di Nuoro

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA**

**Interventi volti a ridurre la  
vulnerabilità sismica dell'edificio  
scolastico sito in Via Bariocce**

**ELABORATO:**

**Calcolo sommario di spesa**

**Allegato**

**B**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Stefania Deplano

**PROGETTISTA**

UFFICIO TECNICO  
Ing. Stefania Deplano

**DATA**

Agosto 2021

<b>Descrizione</b>	<b>num.</b>	<b>Costo unitario</b>	<b>Costo totale</b>
Rinforzo degli elementi strutturalmente "Carenti" risultanti "Non verificati" nell'analisi sismica nodale effettuata mediante centinatura e/o inserimento fibre in carbonio (PILASTRI)	52	2.452,00 €	127.504,00 €
Rinforzo degli elementi strutturalmente "Carenti" risultanti "Non verificati" nell'analisi sismica nodale effettuata mediante centinatura e/o inserimento fibre in carbonio (TRAVI)	29	2.500,00 €	72.500,00 €
Sommano lavori			200.000,00 €
Oneri per la sicurezza			10.000,00 €
Sommano lavori e sicurezza			210.000,00 €