



COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI
Provincia di Nuoro

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

**Interventi volti a ridurre la
vulnerabilità sismica dell'edificio
scolastico sito in Via Bariocce**

ELABORATO:

Quadro economico

Allegato

C

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Stefania Deplano

PROGETTISTA

UFFICIO TECNICO
Ing. Stefania Deplano

DATA

Agosto 2021

SCUOLA VILLAGRANDE STRISAILI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE Progetto di fattibilità tecnica ed economica

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
a.1)	Lavori a corpo soggetti a ribasso	€ 200.000,00
a.2)	oneri totali della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.000,00
a.3)	Totale lavori a base d'appalto A)	€ 210.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
b.1)	SPESE TECNICHE: Progettazione Definitiva ed Esecutiva, DL e Sicurezza (cassa inc)	€ 34.495,76
b.2)	Attività di supporto al RUP	-
b.3)	SPESE TECNICHE: Relazioni specialistiche Geologica e Geotecnica (compresa cassa)	-
b.4)	SPESE TECNICHE: Accatastamenti, frazionamenti e spese correlate	-
b.5)	Verifiche tecniche ordinate dal direttore lavori e collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici inclusi accertamenti di laboratorio e compreso di contributo previdenziale ove previsto ed IVA	-
b.7)	Oneri per ottenimento provvedimenti autorizzativi o nulla osta	-
b.9)	Assicurazione RP per attività di validazione	-
b.10)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	-
b.11)	Contributo ANAC	-
b.12)	Accantonamento di cui all'articolo 12 del DPR 207/2010 (2% lavori)	€ 4.200,00
b.13)	Incentivi di cui all'articolo 113 del D.Lgs.50/2016 (2% lavori)	-
b.14)	Imprevisti, contributo ANAC e arrotondamenti	€ 2.515,17
	Totale somme a disposizione B)	€ 41.210,93
C) IVA		
c.1)	IVA 22% su A) LAVORI A BASE D'APPALTO	€ 46.200,00
c.2)	IVA 22% su b.1) b.2) b.3)	€ 7.589,07
	Totale IVA C)	€ 53.789,07
IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO A) + B) + C)		€ 305.000,00